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LISÄKIRJE 1. TARJOUSPYYNTÖÖN HERRALAN ESIOPETUSYKSIKÖN JA 
MUNAKAN PÄIVÄKODIN TILAELEMENTTIRAKENNUSTEN RAKENTAMISESTA 
KVR-URAKKANA 
 
Tämä lisäkirje täydentää tarjouspyyntöä. 
 
Tilaaja voi täydentää ja tarkentaa tätä tarjouspyyntöä lisäkirjeillä, jotka lisätään kunnan 
internet-sivuille kohtaan Tarjouspyynnöt. 
 
Mikäli tarjouslaskenta-aikana ilmenee lisätietotarpeita, tulee näistä esittää tilaajalle 
tarkennuspyyntö vähintään kahta viikkoa ennen tarjousten jättöaikaa. 
 

1. Tarkistetaan toimitusaikaa seuraavasti: 
 

Herralan rakennuksen tulee olla valmiina käyttöönotettavaksi 15.10.2021 
mennessä tai viimeistään viiden kuukauden kuluessa tilaajan 
hankintapäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. 

 
Munakan rakennuksen tulee olla valmiina käyttöönotettavaksi 12.11.2021 
mennessä tai viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilaajan 
hankintapäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. 

 
2. Tarkistetaan käytettävien pintamateriaalien ominaisuusvaatimuksia siten, 

että niiden tulee olla M1-luokituksen omaavia.  
 

3. Tarkistetaan Herralan kohteen tilaohjelmaa: Lisätään tilaohjelmaan 
henkilökunnan taukotila, jonka koko on 16m2.  
 

4. Tarkistetaan tarjousten jättöaikaa siten, että tarjoukset tulee jättää 
maanantaina 29.3.2021 klo 12.00 mennessä. 
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5. Tarjoajan kysymyksiä ja tilaajan vastaukset (TV): 
 

1. Voidaanko tarjota vain jompaa kumpaa yksikköä (Herralaa tai Munakkaa)? 
Voiko hankintayksikkö valita vain toisen yksikön tarjoajan molempiin 
yksiköihin kohdistuvasta tarjouksesta? 
 
TV: Tarjous on annettava molemmista kohteista ja tilaaja valitsee yhden 
toimittajan. 
 

2. Voidaanko tilaohjelmassa mainittu varasto toteuttaa useampana erillisenä 
varastona? 

 
TV: Varaston voi korvata vaihtoehtoisesti kahdella yhtä suurella varastolla. 

 
3. Saako ryhmätilojen kautta olla kulkua toisiin ryhmiin? 

 
TV: Ryhmätilasta voi olla kulkuyhteys myös muihin ryhmätiloihin, mutta 
ryhmätilan kautta ei voi olla ainoa kulkuyhteys toiseen ryhmätilaan. 

 
4. Onko rakennusmoduulien oltava uusia? 

 
TV: Pyydämme tarjousta tilojen rakentamisesta ja toimittamisesta, eli 
rakentamisella tarkoitamme uusien tilojen toimittamista. 

 
5. LVI -selosteessa rakennusautomaatio mainittu tilaajahankinnaksi, paitsi 

alakeskukset, tarkennatteko? 
 
TV: Rakennusautomaatio on kokonaisuudessaan sisältäen alakeskukset 
tilaajan hankinta ja rakennusautomaatiojärjestelmänä on Ouman. 

 
6. Tilaajahankintana toteutettavat perusanturat/sokkelipalkit viittaavat 

puurakenteiseen tuulettuvaan alapohjaan. Voidaanko toteuttaa toimittajan 
vakiintuneella (20 v) perustusratkaisulla, joka on 540 mm korkea 
teräsbetoniperustus kiinteänä osana rakennusmoduulia (maanvarainen 
ylälaattapalkisto)? 
 
TV: Voi toteuttaa huomioiden, että maaperäolosuhteet edellyttävät paalutusta 
kantavaan maapohjaan saakka molemmissa kohteissa ja 
paalutus/paaluanturat ovat tilaajan hankinnassa. 

 
7. Onko saatavilla johtokartat ja liittymäpisteet kunnallistekniikan kaivantoja 

varten?  
 
TV: Tilaaja rakentaa veden ja viemärin liitosjohdot rakennuksen ulkopuolella 
liitospisteisiin saakka. Munakan liitospisteet sijaitsevat Halkonevantien 
puoleisella sivulla koulun kohdalla ja Herralan liitospisteet sijaitsevat veden ja 
viemärin osalta Homesojantien ja/tai Pappilantien varrella. 



3(4) 

  

 
8. Olisiko mahdollista saada asemapiirroksia varten kanta ja kaavakartan dwg -

muodossa? Onko mahdollista saada sijoitusalueen mitat ja cad kartta? 
 
TV: Pohjakartat (dwg ja pdf) sekä Herralan asemakaavakartta ovat liitteinä, 
liitteet 5a – c, dwg:t ovat liitteenä ilman liitetunnusta. 
 

9. Kuka tuo Herralan kohteessa kaukolämpökanaalin rakennuksen 
lämmönjakohuoneeseen? Kuka tuo Munakan kohteessa aluelämpökanaalin 
rakennuksen lämmönjakohuoneeseen? 
 
TV: Tilaaja vastaa kaukolämpökanaalin ja kaukolämmön rakentamis- ja 
liittymiskustannuksista. Herralan kaukolämmön liitospiste sijoittuu tontin 
Homesojantien eteläpuoleiseen kulmaan. Munakan koulun lämpökeskus 
sijaitsee Halkonevantien puoleisessa päässä koulurakennusta. 

 
10. Tarkoittaako lattiapinta määritelmä ”Ei muovimattoa”, että kuivissa tiloissa 

lattiapintamateriaali voi olla esim. linoleum-mattoa? 
 
TV: muovimattopäällysteitä ei käytetä mahdollisten betonilattioiden 
yhteydessä. Lattiapäällysteinä ei hyväksytä linoleum-mattoa tai tekstiilimattoa. 

 
11. Voiko päiväkodin 6 kpl 2 m2 pe/wc -tilaa yhdistää esim. 2 kpl 6 m2 tilaa tai 1 

kpl 12 m2? Eli onko kokoja mahdollista muuttaa, kunhan neliöt säilyvät? 
 
Voiko märkäeteiset, joita on nyt 2 kpl 24 m2 jaotella eri lailla, jos kuitenkin 
neliöt säilyy samana? 

 
TV: wc-tiloja voidaan yhdistää huomioiden tilojen saavutettavuus siten, että 
wc-tiloihin on pääsy sisäkautta esim. käytävän kautta. Märkäeteistiloja tulee 
olla kaksi kappaletta. 
 

12. Perustuksista on mainittu tarjouspyynnössä tilaajan toimittavan rakennuksen 
pitkille sivuille kantavan palkiston. Useimmat tilaelementtiratkaisut vaativat 
myös rakennuksen keskelle kantavia palkkeja. Kenelle kuuluu näiden 
toimitus? 
 
TV: Tarkistetaan perustuslinjojen määrää siten, että tilaaja vastaa enintään 
kolmen perustuslinjan rakentamisesta. 

 
13. Tarjouspyynnössä on mainittu betonilattia. Onko tilaaja ottanut huomioon 

toimitusajassa lattian kuivumiseen tarvittavan ajan? Yleisin uusien 
rakennusten sisäilmaongelmia aiheuttava asia on liian kostea betonilattia. 
Paksun betonilaatan kuivuminen saattaa kestää jopa 6-12 kk olosuhteista 
riippuen. Onko lattiaa mahdollista tehdä muilla materiaaleilla kuin betonilla? 
 
TV: Lattian ei edellytetä olevan betonirakenteinen. 
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14. Saadaanko talotekniikan liitteet: Suunnitteluohjeet ovat liitteenä, liite 3. ja 4. 
 
TV: Em. talotekniikan suunnitteluohjeet ovat tämän lisäkirjeen liitteenä. 
 

 
Lisätietoja: Paavo Perälä, 044 - 4191 300, paavo.perala@ilmajoki.fi 

 
 
Ilmajoella 9.3.2021 
 
Janne Hakala, sivistysjohtaja 
Eveliina Nokua-Keisanen, varhaiskasvatusjohtaja 
Paavo Perälä, tekninen johtaja 
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