
1 
 

 

TYÖSELOSTUS 

 
9947 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmajoen kunta 

 

Kivenhakkaajantien saneeraus 

 

   

 

4.3.2024 

 

 



SISÄLLYSLUETTELO: 
 

Liitteet ............................................................................................................................................................................. 3 

Piirustukset ..................................................................................................................................................................... 3 

TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSSELITYKSET .................................................................................................................................... 4 

1 YLEISTÄ .................................................................................................................................................................................. 1 

1.1 RAKENNUSKOHDE................................................................................................................................................................ 1 

1.2 KÄYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT ...................................................................................................................................................... 1 

1.3 TYÖMAAHALLINTO ............................................................................................................................................................... 1 

1.3.1 Rakennuttaja .......................................................................................................................................................... 1 

1.3.2 Suunnittelija ........................................................................................................................................................... 1 

1.4 KATSELMUKSET ................................................................................................................................................................... 2 

1.4.1 Katselmukset .......................................................................................................................................................... 2 

1.4.2 Räjäytys- ja tärinäkatselmus .................................................................................................................................. 2 

1.5 NOUDATETTAVAT LUVAT JA ASIAKIRJAT .................................................................................................................................... 2 

2 TYÖMAAHALLINTO ................................................................................................................................................................ 2 

2.1 LIIKENNEJÄRJESTELYT JA SUOJAUSTOIMENPITEET ........................................................................................................................ 2 

3 TYÖMAAN HUOLTO............................................................................................................................................................... 3 

3.1 TYÖTURVALLISUUS ............................................................................................................................................................... 3 

4 MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA .................................................................................................................. 3 

4.1 MITTAUKSET ...................................................................................................................................................................... 3 

4.1.1 Työnaikaiset mittaukset .......................................................................................................................................... 4 

4.1.2 Työmäärien mittaukset ........................................................................................................................................... 4 

4.1.3 Tarkemittaukset ...................................................................................................................................................... 4 

4.2 MAAPERÄTUTKIMUKSET ....................................................................................................................................................... 5 

4.5 MAANRAKENNUSTÖIDEN LAADUNVALVONTA ............................................................................................................................ 5 

4.5.1 Materiaalien laadunvalvonta ................................................................................................................................. 5 

4.5.1.1 Maa-ainekset ...................................................................................................................................................................... 5 

4.5.1.2 Muut materiaalit ................................................................................................................................................................. 5 

4.5.3 Tiivistämistyön laadunvalvonta .............................................................................................................................. 5 

4.6 NÄYTTEENOTTO JA TUTKIMUKSET ........................................................................................................................................... 6 

5 YLIJÄÄMÄMASSOJEN KÄSITTELY .......................................................................................................................................... 6 

10000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET ........................................................................................................................... 6 

11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT ................................................................................................................... 6 

11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus ................................................................................................ 6 

11111 Poistettava kasvillisuus ....................................................................................................................................................... 6 

11112 Siirrettävä kasvillisuus ........................................................................................................................................................ 7 

11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ................................................................................................. 7 

11211 Poistettavat rakenteet .......................................................................................................................................................... 7 

11212 Siirrettävät rakenteet ........................................................................................................................................................... 7 

11213 Suojattavat rakenteet ........................................................................................................................................................... 7 

11400 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet ............................................................................................ 8 

11410 Poistettavat pintamaat ......................................................................................................................................................... 8 

14200 Suojaukset ja eristykset ........................................................................................................................................ 8 

14220 Lämmöneristykset ............................................................................................................................................................... 8 

14300 Kuivatusrakenteet ................................................................................................................................................. 8 

14310 Salaojat ............................................................................................................................................................................... 8 

14320 Salaojien kaivot ja tarkastusputket ...................................................................................................................................... 8 

14330 Avo-ojat ja uomat ............................................................................................................................................................... 8 

14332 Laskuojat ............................................................................................................................................................................ 8 

14340 Rummut .............................................................................................................................................................................. 9 

16000 MAALEIKKAUKSET JA –KAIVANNOT ........................................................................................................................... 9 

16110 Maaleikkaukset ..................................................................................................................................................... 9 

16200 Maakaivannot ..................................................................................................................................................... 10 

16210 Putki- ja johtokaivannot ..................................................................................................................................... 10 

16212 Kaapelikaivannot .............................................................................................................................................................. 11 

16300 Kaivannon tukirakenteet .................................................................................................................................... 11 

17000 KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT JA –TUNNELIT ................................................................................................................ 11 

18000 PENKEREET MAAPADOT JA TÄYTÖT ........................................................................................................................ 12 



18100 Penkereet ............................................................................................................................................................ 12 

18110 Maapenkereet .................................................................................................................................................................... 12 

18300 Kaivantojen täytöt .............................................................................................................................................. 12 

18310 Asennusalustat .................................................................................................................................................................. 12 

18320 Alkutäytöt ......................................................................................................................................................................... 13 

18330 Lopputäytöt ....................................................................................................................................................................... 13 

18360 Massanvaihtoon kuuluvat täytöt ....................................................................................................................................... 14 

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET ................................................................................................................................... 15 

21000 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT ...................................................................................................................................... 15 

21100 Suodatinrakenteet ............................................................................................................................................... 15 

21110 Suodatinkerrokset ............................................................................................................................................................. 15 

21120 Suodatinkankaat ................................................................................................................................................................ 16 

21200 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset ........................................................................................................ 16 

21210 Jakavat kerrokset............................................................................................................................................................... 16 

21300 Kantavat kerrokset ............................................................................................................................................. 16 

21310 Sitomattomat kantavat kerrokset ....................................................................................................................................... 16 

21400 Päällysteet ja pintarakenteet .............................................................................................................................. 16 

21410 Asfalttipäällysteet ............................................................................................................................................................. 17 

21500 Siirtymärakenteet ............................................................................................................................................... 17 

21510 Siirtymäkiilat .................................................................................................................................................................... 17 

23000 KASVILLISUUSRAKENTEET ....................................................................................................................................... 17 

23100 Kasvualustat ja katteet ....................................................................................................................................... 17 

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset .................................................................................................................................. 17 

31200 HULEVESIVIEMÄRIT ................................................................................................................................................. 17 

33000 SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT ...................................................................................................... 18 

33600 VALAISTUSRAKENTEET ................................................................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

Liitteet ja piirustukset 

 

Liitteet 

Kaivokortit   4.3.2024 2/9947 

Määräluettelo 

Rakennuttajan turvallisuusasiakirja 

  

 4.3.2024 

4.3.2024 

4/9947 

6/9947 

 

Piirustukset 

 

Yleiskartta, 1:10 000 

Suunnitelmakartta, 1:500 

 4.3.2024 

4.3.2024 

9947.101 

9947.102 

Pituusleikkaukset, 1:1 000/100  4.3.2024 9947.121-

124 

Poikkileikkaukset, 1:100 

 

 

 

4.3.2024 9947.221-

224 

 

  



 

TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSSELITYKSET 

 

Työkohtaista rakennusselitystä täydentävät puuttuvilta osin seuraavat ylei-

set työselitykset seuraavassa järjestyksessä: 

 

• Rakennustieto Oy: InfraRYL 2010 Osa 1 Väylät ja alueet 

• Rakennustieto Oy: InfraRYL 2006 Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 

• Suomen kuntatekniikan yhdistys: Katu 2002 Katusuunnittelun ja –

rakentamisen ohjeet 

• Rakennustieto: Infra RYL 2006 

• RIL 126, Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus 

• RIL 121, Pohjarakennusohjeet 

• PANK ry:n julkaisu: Asfalttinormit 2000 

• Suomen kuntaliiton julkaisu: Asfalttiurakan asiakirjat 2017. Työselostus 

ja arvonmuutosperusteet. 

• Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry: RIL 77-1990 Maahan ja veteen 

asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet. 

• Suomen kuntatekniikan yhdistys: Betoninormit 2000 

• SFS: muoviputkistandardit 

• Vesi- ja ympäristöhallitus: Räjäytys- ja louhintatöiden yleinen työselitys 

1990. 

• Rakennustietosäätiö: Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset -90 

• Valmistajan ja materiaalitoimittajien ohjeet  

• Suomen Kuntaliitto: Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 

02 

• MaaRYL 2000 (salaojat) 

 

Lisäksi työssä noudatetaan yleisesti käytettyjä normeja ja normiluontoisia 

ohjeita, jotka koskevat ko. töitä, mm. RIL:n julkaisuja.  

 

Rakennusselityksen numerointi on InfraRYL:n mukainen ja tämä työselitys 

täydentää em. julkaisuja. 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Rakennuskohde 

Tämä rakennustyöselostus koskee Kivenhakkaajantien saneerausta Ilmajo-

en kunnassa. 

1.2 Käytettävät asiakirjat 

Työkohtaista rakennusselitystä täydentävät puuttuvilta osin sisällysluette-

lossa esitetyt julkaisut sisällysluettelon järjestyksessä. 

 

Lisäksi työssä noudatetaan yleisesti käytettyjä normeja ja normiluontoisia 

ohjeita, jotka koskevat ko. töitä, mm. RIL:n julkaisuja.  

 

 Rakennustyöselostuksen numerointi on InfraRYL:n mukainen 

1.3 Työmaahallinto 

1.3.1 Rakennuttaja 

  

Ilmajoen kunta 

PL 23 

60801 Ilmajoki 

 

Yhdyshenkilö:  

 

  Paavo Perälä 

044 4191 300 

paavo.perala@ilmajoki.fi 

 

1.3.2 Suunnittelija 

 

Rakennussuunnitelman on laatinut Aluetaito Oy. 

  

Asemakatu 1  

62100 LAPUA  

 

Yhdyshenkilö 

 

Juha Porre, puh. 040 838 3281  

juha.porre@aluetaito.fi 
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1.4 Katselmukset 

1.4.1 Katselmukset 

 

Ennen töiden aloittamista pidetään rakennuspaikalla katselmus. Katsel-

muksessa käydään lävitse yksityiskohtaisesti rakennuskohteen erityisvaa-

timukset. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut kohtee-

seen myös ennen urakkatarjouksen jättämistä. 

 

1.4.2 Räjäytys- ja tärinäkatselmus 

  

Ennen louhinta- ja räjäytystöiden aloittamista pidetään katselmus, jotta 

mahdolliset tärinävaikutusten aiheuttamat vauriot voidaan todeta myö-

hemmin. Katselmuksen yhteydessä sovitaan myös tärinämittauskohteet. 

1.5 Noudatettavat luvat ja asiakirjat 

Työn suorittamista varten rakennuttaja hankkii rakennusluvat. Urakoitsijan 

on hankittava rakennusluvat työn suorituksessa tarvittavia tilapäisiä ra-

kennuksia ja laitoksia varten. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia kaikista 

muista työn suoritukseen liittyvistä luvista ja takauksista (mahdollisista 

hiekan- ja soranottoluvista sekä niiden tienkäyttöluvista). 

 

Urakoitsijan on huolehdittava myös yksityisteiden tienkäyttöluvista ja so-

vittava mahdollisista korvauksista tiekunnan kanssa. 

 

Rakennuttaja hankkii maanomistajilta luvat putkien ja laitteiden sijoittami-

sesta. 

 

Työkohtaisen työselostuksen litteroiden ja kuvien numerointi viittaa Infra-

RYL 2010/2006 - julkaisujen otsikoihin ja kuvien numeroihin. Tässä hanke-

kohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkaisuis-

sa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt 

vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL:n ja muiden 

yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjes-

tys esitetään urakkasopimuksen liitteenä olevassa urakkaohjelmassa. 

 

 

2 TYÖMAAHALLINTO 

2.1 Liikennejärjestelyt ja suojaustoimenpiteet 

Kaikkien tilapäisten liikennejärjestelyjen suorittamiselle tulee hankkia tien 

tai kadun pitäjän lupa. 
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Mikäli tierakenteen sortumisvaaran tai työkoneiden sijainnin vuoksi joudu-

taan osa väylästä sulkemaan yleiseltä liikenteeltä, suunnittelee ja toteuttaa 

urakoitsija liikennejärjestelyt voimassa olevien säännösten mukaan. Lii-

kennejärjestelyt on hyväksytettävä tienpitäjällä. Tien alitukset tehdään ali-

tusluvan ohjeen mukaan. 

 

Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa mahdolliset työskentelyaluetta rajaa-

vat suoja-aitaukset ja muut suojarakenteet, jotka ovat tarpeen ulkopuolis-

ten henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.  

 

Työkohteiden kunnossapidosta vastaa urakoitsija. 

 

Urakoitsijan on suoritettava työt sähkö-, puhelin-, vesihuoltolinjojen sekä 

kaukolämpölinjojen läheisyydessä johtojen omistajan ohjeiden mukaisesti. 

 

Liikenteen käyttämälle ajoradalle ei saa kasata maata eikä sillä saa säilyttää 

rakennusaineita tai muita liikennettä haittaavia tarvikkeita.  

 

Työaluetta on katualue ja muu tilaajan osoittama alue. Tonttialue on yksi-

tyisaluetta ja käyttö rakennusalueena ja läjitysalueena on kielletty.  

3 TYÖMAAN HUOLTO 

3.1 Työturvallisuus 

Rakennuttaja laatii työstä turvallisuusasiakirjan. Urakoitsija laatii turvalli-

suusasiakirjan pohjalta työturvallisuussuunnitelman. 

 

Tämän työselityksen piiriin kuuluvissa töissä on noudatettava rakennus-

työn turvallisuudesta annettua valtioneuvoston päätöstä. 

 

4 MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA 

4.1 Mittaukset 

Maastomallimittaukset alueella on suorittanut Aluetaito Oy. Suunnitelma 

on sidottu ETRS GK23 koordinaattijärjestelmään sijainnin suhteen, korkeu-

det on sidottu N2000-korkeusjärjestelmään.  

 

Kaivojen merkintämittaukset tehdään takymetrillä koordinaatteihin perus-

tuen. Työstettävät pinnat osoitetaan korkeusmerkeillä. Kaivojen koordi-

naatit ja katujen pääpistelaskennan toimittaa suunnittelija GT -

formaatissa. 
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Muu tarvittava mittaustieto on mahdollista mitata suhdeviivaimella suun-

nitelmakartalta. Työalueelle on rakennettava riittävä määrä apukiintopis-

teitä. Mittaustaitoisen ryhmän on oltava käytettävissä aina tarpeen vaa-

tiessa työn aikana. 

 

Kaikki mitat on tarkistettava ennen kunkin työvaiheen aloittamista. 

 

4.1.1 Työnaikaiset mittaukset 

 

Ennen mittaustöiden aloittamista varmistetaan, että rakennuskaavan tie-

alueen pyykit on asianmukaisesti merkitty. Ennen raivaustöiden ja pinta-

maiden poistotöiden aloittamista tie merkitään riittävällä tarkkuudella 

maastoon, jotta vältytään tarpeettomalta puiden kaadolta ja pintamaiden 

raivaukselta. Lopullinen tielinjan paalutus ja korkomerkkien asennus suori-

tetaan pintamaiden poiston jälkeen. 

 

Suunnitelma merkitään maastoon kunkin työvaiheen edellyttämällä taval-

la. Maastoon sijoitetaan sellainen määrä paaluja, että niiden perusteella 

työ on tehtävissä suunnitelman mukaisesti ja, että on mahdollista luotet-

tavasti todeta työn suunnitelmanmukaisuus näiden merkkien perusteella. 

 

4.1.2 Työmäärien mittaukset 

 

Paljastettu kallio leikkauskohdissa ja johtokaivannoissa mitataan ennen 

louhintaa. Suoritemäärien mittaukset tehdään suunnitelmissa annettujen 

teoreettisten mittojen ja Rakennustieto Oy:n julkaisussa ”Infra 2015 Ra-

kennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohje” annettujen ohjeiden 

mukaan. 

 

4.1.3 Tarkemittaukset 

 

Urakoitsija laatii tarkepiirustukset ja luovuttaa ne rakennuttajalle pdf-, 

dwg- ja paperitulosteena. Tarkemittauksissa on ilmettävä vähintään seu-

raavat tiedot: 

 

Kadut 

- Tien reunat, keskilinja ja reunakivet mitattuna kymmenen metrin välein 

- Jätevesi-, ja hulevesikaivojen kansi, lähtevän ja tulevien putkien korkeus-

asema 

- Leikkauspohjan (=alusrakenteen) reunat ja keskilinja mitattuna kahden 

kymmenen metrin välein 

- Valaisinpylväät 
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Tarkepiirustukset laatii suunnittelija, ellei toisin sovita. Urakoitsija ilmoittaa 

tarkepiirustusten tekijälle, milloin tarkemittaukset on suoritettavissa. Tästä 

ilmoituksesta vastaanottotarkastus voi olla aikaisintaan kahden viikon ku-

luttua. 

 

4.2 Maaperätutkimukset 

Alueella ei ole tehty maaperätutkimuksia. 

 

4.5 Maanrakennustöiden laadunvalvonta 

Noudatetaan tätä työkohtaista työselostusta ja sisällysluettelossa mainittu-

ja yleisiä työselostuksia. 

4.5.1 Materiaalien laadunvalvonta 

4.5.1.1 Maa-ainekset 

 

Urakoitsijan tulee esittää ennakkoon rakeisuuskäyrät käyttämistään ra-

kennemateriaaleista ja niiden tulee täyttää InfraRYL 2010- julkaisussa esi-

tetyt vaatimukset. Rakentajan tulee tehdä rakennusaikana ennen kunkin 
työvaiheen päättymistä työmaalle tuoduista materiaaleista kuivaseulon-
ta jokaista alkavaa 500 m3rtr kohti.  

 

4.5.1.2 Muut materiaalit 

 

Muiden työssä käytettävien materiaalien tulee olla kyseiseen kohteeseen 

ja kyseisissä olosuhteissa yleisesti hyväksyttyjä. Varastoinnissa ja käytössä 

noudatetaan valmistajan antamia ohjeita. 
 

4.5.3 Tiivistämistyön laadunvalvonta 

 

Asennusalusta tiivistetään vähintään 90 %:in tiiviysasteeseen parannetulla 

Proctor –kokeella määriteltyyn kuivatilavuuspainoon verrattuna. Vaaditun 

tiiviyden saavuttamiseksi tulee tiivistettävän maa-aineksen olla lähellä op-

timivesipitoisuuttaan. 

 

Koneellista tiivistystä käytetään liikenne- ja piha-alueilla.  

 

Tiivistävää jyräystä pitää suorittaa juuri oikea määrä, koska ylimääräinen 

jyräys alkaa löyhdyttää rakennetta. Kunkin kerroksen tiivistystyön yhtey-

dessä kerroksen pinta muotoillaan lopulliseen yläpinnan kaltevuuteen ja 

tasoitetaan niin, että kerroksen pinnalle ei jää harjanteita eikä vettä kerää-

viä painanteita. 
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 Pienin sallittu 

keskimääräinen 

tiiviysaste % 

Pienin sallittu 

yksittäinen 

tiiviysaste % 

Pienin sallittu 

keskimääräinen 

kantavuus E2 

MN/m2 

Pienin sallittu 

yksittäinen 

kantavuus E2 

MN/m2 

Suodatinkerros 92 90   

Kantava kerros   150 140 

Jakava kerros   130 120 

 

 

Levykuormituskokeessa suhde E2/E1 saa olla enintään 2,2. 

 

Tiiviysmääritys kustakin kerroksesta tehdään kaduilla noin 100 metrin tut-

kimuspistevälein. Tiiviys- ja kantavuuskokeet suoritetaan levykuormitus-

laitteella. 

 

4.6 Näytteenotto ja tutkimukset 

Urakoitsija suorittaa kaikki urakan läpiviemiseksi tarvittavat laadunvalvon-

nalliset näytteenotot ja tutkimukset omalla kustannuksellaan. 

 

5 YLIJÄÄMÄMASSOJEN KÄSITTELY 

Urakoitsija huolehtii ylijäämämassojen asianmukaisesta käsittelystä. 

 

10000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 

11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 

11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus 

 

Tekniset vaatimukset InfraRYL kohdan 11100 mukaisesti. 

 

 

 

11111 Poistettava kasvillisuus 

 

Hyötypuun hakkuu ja energiapuun keräys kuuluvat urakoitsijalle. Muu 

käyttökelpoinen puuaines (myös hyötypuun hakkuusta jäänyt) kasataan 

rakennuttajan osoittamaan paikkaan kulkukelpoisen tien varteen. Hakkuun 

jäljiltä jääneiden kantojen, oksien, risujen ja rankojen raivaus ja kuljetus lä-

jityspaikalle kuuluu urakoitsijalle.  
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Hakkuun ja raivauksen määrän tulee urakoitsijan todeta maastossa ennen 

tarjouksen antamista. 

 

11112 Siirrettävä kasvillisuus 

 

Suunnittelualueella ei ole siirrettäviksi esitettyjä puita. 

 

 

11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet  

11211 Poistettavat rakenteet 

 

Purettavat rakennukset ja rakenteet osoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa. 

Purku käsittää alueella rakennustyön takia purettavien rakennusten ja ra-

kenteiden purkutyön ja purkujätteiden hävittämisen tai varastoinnin.     

                

Vanhat tierummut, kaivot ym. poistetaan ja viedään asianmukaiseen 

paikkaan. 

 

11212 Siirrettävät rakenteet 

 

Kaikkien maarakennustöiden alueelle sijoittuvien putkien, sähkö- ja tele-

kaapeleiden sekä johtojen tarkka sijainti tulee selvittää ennen kaivutöiden 

aloittamista ja tarvittaessa ne tulee tukea tai siirtää työn ajaksi. Siirto teh-

dään ko. putken, kaapelin tai johdonomistajan ohjeiden mukaisesti. 

 

 

11213 Suojattavat rakenteet 

 

Kaapelien, pylväiden, rajamerkkien ym. suojaamisesta on sovittava raken-

nuttajan ja laitteiden omistajan kanssa. 

 

Kaivettaessa pylvään vierestä on pylväs tuettava niin, että pylvään sijainti  

ei muutu. Tarvittaessa on kaivanto tuettava. 

 

Räjäytystärinät eivät saa aiheuttaa vaurioita rakenteille ja laitteille. Ennen  

räjäytys- ja louhintatöiden aloittamista on alueella suoritettava katselmus.  

Katselmuksen perusteella päätetään tärinämittauskohteet. Louhinnan täk-

käys on suoritettava niin hyvin, ettei irtokiviä pääse lentämään. Louhinta-

suunnitelmassa urakoitsijan on otettava huomioon mahdolliset tärinävau-

riot. Vaurioista vastaa urakoitsija. 

 

Alueella sijaitsee rakennettuja kaapeleita, jotka on otettava huomioon ra-

kennusvaiheessa. 
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11400 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 

 

Raivauksen ja pintamaan poiston tekniset vaatimukset InfraRYL 11400 

mukaisesti. 

 

11410 Poistettavat pintamaat 

 

 Kasvualustaksi kelpaava pintamaa varastoidaan muista maamateriaaleista 

erikseen rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Kasvualustaksi kelpaamat-

tomat pintamaat kuljetetaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan. 

  

Mahdollinen vanha asfaltti kuljetetaan pois jätelainsäädännön mukaiseen 

paikkaan. 

14200 Suojaukset ja eristykset 

14220 Lämmöneristykset 

 

Lämmöneristeenä voidaan käyttää vain suulakepuristettua polysty-

reenisolumuovilevyä. Eristeen paksuuden tulee olla vähintään 70 mm. 

Lämpöeriste tehdään vesijohdolle ja jätevesiviemärille, kun putken etäi-

syys maanpinnasta on alle 1,8 m. 

14300 Kuivatusrakenteet 

 

14310 Salaojat 

 

Salaojaputkina käytetään ympärirei'itettyjä SN-8 luokan salaojaputkia. Sa-

laojan alkutäyttönä käytetään salaojasoraa. Salaojien asentamisen tekniset 

vaatimukset InfraRYL 14310 mukaisesti. 

 

 

 

14320 Salaojien kaivot ja tarkastusputket 

 

Salaojat liitetään rakennettaviin hulevesikaivoihin (kohta 31200) tai erilli-

siin salaojien tarkastuskaivoihin. 

 
 

14330 Avo-ojat ja uomat 

 

Teiden sivuille kaivetaan avo-ojat tai painanteet suunnitelmien mukaisesti. 
 

14332 Laskuojat 

 

Laskuojat on osoitettu suunnitelmakartoissa. 
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14340 Rummut 

 

Rummut rakennetaan suunnitelmassa osoitettuihin paikkoihin ko. kohdan 

laatuvaatimusten mukaisesti. Rummulle rakennetaan murskearina # 0 – 32 

murskeesta, paksuus ≥ 300. Murskearinan päälle rakennetaan normaali ta-

sauskerros ≥150 hiekasta tai hienosta murskeesta. 

 

Puolirumpujen päihin asennetaan verkot tukkeentumisen estämiseksi. 

 

16000 MAALEIKKAUKSET JA –KAIVANNOT 

16110 Maaleikkaukset 

 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 2010:n kohdan 16100 mukaiset. 

Katujen maaleikkaukset tehdään rakennepoikkileikkausten mukaan. 

Poistettavat ylijäämämaat ja vanhat rakennekerrokset käytetään alueelle 

tehtäviin maastonmuotoiluihin ja mahdollisesti tästä ylijäävät massat 

kuljetetaan urakoitsijan hankkimaan läjitys paikkaan tai mahdollisesti 

tilaajan osoittamaan paikkaan. Katujen moreeniselle pohjamaalle tehdään 

kiviharaus TSV – 1,8 m. 

Leikkaustyö ulotetaan vähintään turpeen alapintaan saakka.  Pellolla 

maanleikkaus ulotetaan ruokamultakerroksen alapintaan. Ylimääräinen 

ruokamulta läjitetään pellon reunaan. Maaleikkauksissa tulee huomioida 

tontinrajojen läheisyydessä olevat nykyiset johdot ja kaapelit sekä 

säilytettäviksi tarkoitetut puut ja pensaat juuristoineen. 

Leikkaustyön vaikeuksia ja alusrakenteen häiriintymistä vältetään tekemäl-

lä kuivatustyöt ennen leikkaustöitä, jolloin olosuhteet saadaan kuivem-

maksi. Maanleikkaustyö suunnitellaan eteneväksi siten, että leikkauspoh-

jan paljaalla pinnalla ei ajeta koneilla lainkaan koska leikkauspohja on erit-

täin herkästi häiriintyvä. Leikkaustyön yhteydessä pohjamaan kantavuutta 

verrataan suunnitelmissa esitettyyn kantavuusluokkaan. Mikäli ilmenee 

poikkeamia, selvitetään niiden vaikutus rakentamiseen.  

 

Teoreettisen leikkauspohjan alapuolinen turve, ruokamulta tai pehmeä  

pintamaa poistetaan, mikäli sitä jollain kohtaa esiintyy. 

 

Laatuvaatimukset 

 

Alusrakenteen yläpinnan (= leikkauspohja tai penkereen pinta) tulee täyt-

tää suunnitelman mukaiset mitat. Maa leikataan piirustuksissa esitettyihin 

ohjeellisiin leikkaustasoihin siten, että leikkauksen pohja ei missään ole 

suunnitelman mukaisen korkeuden yläpuolella. Leikkaustyössä löyhtynyt 

leikkauspohja on tiivistettävä uudelleen. Alusrakenteen yläpintaan ei saa 

jäädä vettä kerääviä painanteita. 
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Mittavaatimukset 

 

Leikkauspinnan yläpinnan korkeuden keskimääräinen poikkeama suunni-

tellusta tasosta saa olla enintään –50 mm ja suurin yksittäinen poikkeama 

enintään –100 mm. Leikkauspohjaan sallitaan yllämainitut toleranssit eh-

dolla, ettei leikkauspohjaan jää vettä kerääviä painanteita. 

 

16200 Maakaivannot 

Maakaivannot tehdään InfraRYL 2010, kohdan 16200 ohjeellisia luiskakal-

tevuuksia noudattaen. Liikakaivua sekä leveys- että pituussuunnassa on 

vältettävä. Kaivannon alaosa kaivetaan varovasti, jotta alapuolinen maape-

rä ei tarpeettomasti häiriinny. 

 

Kaivumaat on siirrettävä vähintään 2 metrin etäisyydelle kaivannon reu-

nasta. Kaivannon teossa on noudatettava Työsuojeluhallituksen ohjetta 

”Kapeat kaivannot”. 

 

Kaivu suoritetaan siten, että putket voidaan asettaa suoraan kaivetun 

maapohjan varaan vähäistä lapiotyönä tapahtuvaa tasausta lukuun otta-

matta, ellei tasauskerrosta tarvita (ks. 32000).  

 

Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei kaivannon pohjassa eikä seinämissä 

ole kiviä, jotka voivat painaa ja vahingoittaa putkia. Kalliossa, louhikossa ja 

kivisessä maaperässä, joissa tarvitaan tasaus- ja suojauskerrosta, ulotetaan 

kaivu ko. kerroksen vaatimaan syvyyteen. 

 

Esiin tulevat salaojat kunnostetaan vähintään vastaavaan kuntoon kuin ne 

olivat ennen työn alittamista noudattaen ao. normeja. Korjattavan sala-

ojan alapuolinen täyttö on tiivistettävä kaivannon ympäröivän maan tiivey-

teen, jotta korjattu salaoja ei painu peittämisen jälkeen. 

 

 

 

16210 Putki- ja johtokaivannot 

 

InfraRYL 2010 kuvissa 16210:K1 ja 16210:K2 on esitetty tukemattoman 

maakaivannon mitat. 

 

Kaivannon tulee olla niin laaja, että seinämät tulevat vähintään 400 mm 

etäisyydelle putkista, kaivoista ja laitteista. Vesijohtojen etäisyys lähim-

mästä viemäriputkesta määräytyy viemärin tarkastuskaivon koon perus-

teella siten, että kaivon ja vesijohtoputken ulkopintojen väliin jää 100 mm 

vapaata tilaa. 

 



     11 
 

 

 

 
 

Kylmän sään aikana estetään kaivannon pohjan jäätyminen joko tekemällä 

loppukaivu välittömästi ennen putkiasennusta tai käyttämällä sopivia suo-

jaustoimenpiteitä. Samoin tulee estää kaivannon seinämien jäätyminen 

kaivannon ylimmän putken laen korkeutta alempaa. 

 

16212 Kaapelikaivannot 

 

Kaapelikaivannon rakentamisessa noudatetaan InfraRYL:n ko. kohtaa. 

 

 

  16300 Kaivannon tukirakenteet 

 

Kaivannon seinämät tuetaan, mikäli luiskia ei voida tai ei ole tarkoituksen-

mukaista tehdä riittävän loivina. Tukemistavan valitsee urakoitsija raken-

nuspaikan työnaikaisten pohjasuhteiden ja kaivannon mittojen perusteella. 

 

Kaivannon tukirakenteet on tehtävä siten, että työstä ei aiheudu haitallisia 

maaperän siirtymiä työn aikana. Tuenta puretaan siten, että maan liikku-

minen kaivannon ympäristössä estyy. Kaivanto täytetään tukien poistami-

sen yhteydessä ja purkutyön on edettävä niin varovasti, ettei kaivanto pää-

se sortumaan tai putket siirtymään. Kaikki tukirakenteet poistetaan kai-

vannosta, ellei suunnitelmassa ole toisin esitetty. 

 

Soveltuvin osin noudatetaan VTT:n geotekniikan laboratorion tiedonantoja 

29/77 "Johtokaivantojen tukemisohjeet" ja 28/77 "Pienten kaivantojen tu-

keminen", sekä työsuojeluhallituksen ohjetta "Kapeat kaivannot”. 

 

InfraRYL 2010:n kuvassa 16300:K2 on esitetty tuetun maakaivannon poikki-

leikkauksen vähimmäismitat. 

 

   

17000 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja –tunnelit 

Mahdollisessa kalliokaivannossa ei saa olla poikkeamia suunnitelmanmu-

kaisesta sijainnista. Kaivannossa tulee olla riittävät levennykset kaivojen 

kohdalla. 

 

InfraRYL 2010 kuvassa 17210:K1 on esitetty louhittavan kaivannon poikki-

leikkauksen vähimmäismitat. 

 

Kaivannon sijainti ja leikkaustaso todetaan työn aikana tehtävin tarkemit-

tauksin ennen asennusalustan tekoa. 
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Suurien > 1 m3 kivien irrotus, kuormaus ja kuljetus kuuluvat urakkaan. 

Määrämittauksen suorittaa urakoitsija ja hyväksyttää rakennuttajalla.  

 

Alusrakenteen yläpinnan tulee täyttää suunnitelman mukaiset mitat. Kallio 

louhitaan piirustuksissa esitettyihin ohjeellisiin leikkaustasoihin siten, että 

leikkauksen pohja ei missään ole suunnitelman mukaisen korkeuden ylä-

puolella.  

 

 

18000 PENKEREET MAAPADOT JA TÄYTÖT 

18100 Penkereet 

18110 Maapenkereet 

 

 

Tarvittavan pengermateriaalin on oltava maalajiltaan hiekkaa, mutta sille 

ei aseteta rakeisuusvaatimuksia, penger tiivistetään 90 % proctortiiviyteen. 

Pengermateriaalina voidaan käyttää myös moreenia tai louhetta. Maapen-

kereen rakentamisessa noudatetaan ko. InfraRYL:in kohtaa. 

 

18300 Kaivantojen täytöt 

18310 Asennusalustat 

 

Putkilinjat perustetaan maanvaraisesti. Mikäli kaivutöiden yhteydessä ha-

vaitaan tarvetta tukevampaan perustustapaan, käytetään 30 cm sora-

arinaa InfraRYL 2010 kohdan 13310 mukaisesti. 

 

Tasauskerroksen materiaalina käytetään hiekkaa, soraa tai mursketta. Suu-

rin sallittu raekoko on DN<200 putkelle 20 mm ja DN>200 putkelle 32 mm. 

Murskeen käyttö on sallittavaa muoviputkien DN >100 tasauskerrokseen, 

suurin sallittu raekoko on 16 mm. 

 

Kun olosuhteet ovat sellaiset, että asennusalustan hienoaines voi jäätyä, 

asennusalusta voidaan tehdä sepelistä tai sorasepelistä, jonka raekoko on 

# 8-32 mm (hienoaines puuttuu). 

 

Kaivannon pohjalle tehdään vähintään 150 mm paksuinen tasauskerros. 

Kerros tiivistetään vähintään 90 % tiiviysasteeseen tai < 2,8 tiiveyssuhtee-

seen. 

 

Tasauskerroksen tiiviysaste todetaan myöhemmin rakennettavien teiden 

alituskohdista. Pienin sallittu yksittäinen mittaustulos saa olla tiiveysasteen 

mittauksissa 88 %. 
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18320 Alkutäytöt 

 

Alkutäyttö tehdään pääsääntöisesti hiekasta, sorasta tai murskeesta, joka 

täyttää putken tasauskerrokselle esitetyt vaatimukset ja tiivistetään vaadit-

tuun tiiveyteen. Muoviputkien alkutäyttö tehdään vaiheittain noudattaen 

julkaisun ”Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket” ohjeita. 

 

Liikennöitävän alueen ulkopuolella alkutäyttömateriaaliksi soveltuvat hiek-

ka, sora, murske, savi, siltti tai moreeni, joiden raekoko ei ylitä tasausker-

rokselle asetettuja enimmäisarvoja. Jäätynyttä materiaalia ei saa käyttää. 

 

Alkutäyttö tiivistetään vähintään 95 %:n tiiviysasteeseen tai < 2,5 tiiveys-

suhteeseen. Täyttö ulotetaan vähintään 300 mm ylimmän putken laen ylä-

puolelle. 

 

Alkutäytön tiiviysaste todetaan myöhemmin rakennettavien teiden alitus-

kohdista. Pienin sallittu yksittäinen mittaustulos saa olla 93%. 

 

Jos kaivanto on huonosti vettä läpäisevässä maalajissa, tulee veden virtaus 

tasauskerroksessa ja täyttömateriaalissa estää. Kaivantoon rakennetaan 

tällöin noin 1 metrin pituisia sulkuja vedenläpäisevyydeltään samanarvoi-

sesta maalajista kuin ympäröivä maaperä. Padon kohta tiivistetään mah-

dollisimman hyvin alkutäytön tiiviysvaatimusta vastaavaksi. 

 

Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla 

paikoillaan ja oikein asennettu. Alkutäyttömateriaali lasketaan kaivantoon 

varovasti, tasaisesti putkien molemmille puolille. Täytön ensimmäinen vai-

he tehdään lapiotyönä tai muulla sellaisella menetelmällä, etteivät putket 

siirry paikaltaan tai vaurioidu. Alkutäyttömateriaalia sullotaan putkien alle 

ja sivuille siten, ettei putkien korkeusasema muutu. Ensimmäinen täyttö-

kerros tehdään enintään putken puolivälin korkeuteen. 

 

Täytekerroksen tulee olla putken molemmilla puolilla täytön eri vaiheissa 

likimain samalla korkeudella. Alkutäyttö ulotetaan lopputäyttömateriaalin 

suurimman lohkarekoon verran, kuitenkin vähintään 300 mm, ylimmän 

putken yläpuolelle. Muoviputken päälle tulevat täyttömassat saadaan tii-

vistää koneellisesti vasta sen jälkeen, kun putken laen päällä on vähintään 

0.3 m:n paksuinen täyttökerros. 

 

 

18330 Lopputäytöt 
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Täyttömateriaali ei saa sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai 

liitosmateriaalia. 

 

Lopputäyttö ulotetaan katurakenteen rakennekerrosten alarajaan. Loppu-

täyttö tehdään tiivistämiskelpoisella kivennäismaalla. Mikäli kaivannoista 

saatu maa-aines on hyvin tiivistyvää, käytetään sitä. Mikäli täyttömateriaali 

tuodaan muualta, sen tulee routimisominaisuuksiltaan vastata kaivannosta 

poistettua materiaalia. Suurin sallittu kivien tai lohkareiden läpimitta on 

2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta, kuitenkin enintään 400 

mm. Jos lopputäyttö on niin ohut, että louhetta ei voida käyttää, täyttö 

tehdään jakavan kerroksen kiviaineksilla. Maalla tehty lopputäyttö tiiviste-

tään kerroksittain 90 % tiiviysasteeseen tai <.2,8 tiiveyssuhteeseen. 

 

Lopputäyttöön käytetään kaivumaita. Lopputäyttömateriaalin suurin sallit-

tu raekoko on sama kuin liikennöitävällä alueella. Täytön tiivistys ei ole 

välttämätöntä. Kaivanto tulee täyttää sellaiseen korkeuteen, että täyttö 

myöhemmin tiivistyessään asettuu ympäröivän maanpinnan korkeuteen. 

 

Liikennöitävillä alueilla lopputäyttö tiivistetään kerroksittain 90 % tiiviysas-

teeseen ja ulotetaan rakennekerrosten alapintaan. Kaivojen sivuilla loppu-

täyttö tehdään vähintään 0,4 m etäisyyteen niiden ulkopinnasta. Loppu-

täyttö tehdään routimattomalla materiaalilla. 

 

Lopputäytön tiiviysaste todetaan mittauksin 50 m välein, kuitenkin vähin-

tään yksi mittaus/työkohde. Pienin sallittu yksittäinen mittaustulos saa olla 

88 % (Proctor). 

 

Kaivojen, palopostien ja sulkuventtiilien sivuilla, vähintään 0,4 m:n etäisyy-

teen niiden ulkopinnasta, lopputäyttö tehdään routimattomalla materiaa-

lilla. 

 

Tuetun kaivannon lopputäyttö tehdään tukirakenteiden poistamisen ede-

tessä siten, ettei kaivanto pääse sortumaan, tiivistetty kaivantotäyte löyh-

tymään tai putket siirtymään. 

 

Työalue siistitään ja kunnostetaan entistä vastaavaan kuntoon. Maanpinta 

tasataan sekä muotoillaan, kun putkilinjan painumat ovat saavuttaneet lo-

pullisen tasonsa. Kaikki rakennusjätteet ja tilapäisiksi tarkoitetut rakenteet 

poistetaan. Tukkeutuneet ojat ja rummut avataan. Tilapäisesti siirretyt 

kasvit, laitteet yms. siirretään takaisin entisille paikoilleen. 

 

18360 Massanvaihtoon kuuluvat täytöt 

 

Eloperäinen maa-aines, pensaat, metsäkaatojätteet ja muu puuaines pois-

tetaan penkereen alta kaikkialla. 
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20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 

21000 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT 

Päällysrakenteiden osat ja kerrokset käyvät ilmi tyyppipoikkileikkauksesta 

piirustuksesta 9947.121-124 ja rakeisuusvaatimukset Infra RYL 2010:n mu-

kaisesti.  

 

Lajittumat rakenteissa tulee torjua siten, että kerroksia tehdessä kuormat 

on kipattava 5 m päähän päätypenkereen etenemäkohdasta ja työnnettä-

vä puskukoneella rakenteeseen. 

 

Siirtymäkiilat 

 

Siirtymäkiilat tehdään pituuskaltevuuteen 1:10, ellei piirustuksissa toisin 

mainita. Siirtymäkiilan pohja muotoillaan samaan kaltevuuteen kuin alus-

rakenteen pinta. Siirtymäkiilat tehdään normaalissa kiviainespäällysraken-

teessa rumpujen tai putkijohtojen molemmin puolin.  

 

 

 

Materiaalit 

 

Päällysrakennemateriaalien tulee täyttää niille yleisessä työselityksessä 

asetetut rakeisuusvaatimukset ja muut laatuvaatimukset. Käytettävien ki-

viainesten tulee olla CE-merkittyjä. 

 

Laatuvaatimukset 

 

Materiaalien rakeisuus määritetään kuivaseulonnalla 1 näyte / 500 m3. 

Suodatinhiekkakerroksen pinnan tasaisuuden suurin sallittu yksittäinen 

poikkeama saa olla enintään -50 mm ja suurin sallittu epätasaisuus 5 m 

matkalla 50 mm. Kantavan kerroksen yläpinnan korkeuden suurin sallittu 

yksittäinen poikkeama suunnitelman mukaisesta tasosta saa olla enintään -

30 mm ja suurin epätasaisuus 5 m matkalla 20 mm. 

 

21100 Suodatinrakenteet 

  

 Tekniset vaatimukset InfraRYL 21100 mukaiset. 

 

21110 Suodatinkerrokset 

 

Suodatinkerros rakennetaan suodatinkelpoisesta suodatinhiekasta, 
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Suodatinkerroksen ollessa hiekkaa, tulee materiaalin olla routimatonta. 

Savi- tai silttipaakkuja ei saa esiintyä materiaalissa. Hiekan tulee rakeisuu-

deltaan asettua ohjealueelle InfraRYL 2010:n mukaan. 

 

Suodatinkerros tehdään joko yhtenä tai useampana kerroksena tiivistyska-

lustosta riippuen. Tiivistäminen suoritetaan täryjyrällä.  

 

 

21120 Suodatinkankaat 

 

Tien päällysrakenteen alla käytetään N 3 luokan suodatinkangasta. Suoda-

tinkangas sisältyy urakkaan aina, jos suodatinkerroksen aineksena käyte-

tään hiekan sijasta muuta jakavan tai kantavan kerroksen ainesta. 

 

21200 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset 

 

 Tekniset vaatimukset InfraRYL 21200 mukaiset. 

 

21210 Jakavat kerrokset 

 

Jakava kerros rakennetaan murskeesta # 0-100 mm. Jakava kerros raken-

netaan yhtenä tai useampana kerroksena tiivistyskalustosta riippuen. Le-

vittäminen tulee tehdä siten, ettei kiviaines pääse lajittumaan. Tiivistämi-

nen suoritetaan täryjyrällä. Materiaalin tulee rakeisuudeltaan asettua oh-

jealueelle Infra RYL 2010:n mukaan.  

 

21300 Kantavat kerrokset 

 

 Tekniset vaatimukset InfraRYL 21300 mukaiset 

 

21310 Sitomattomat kantavat kerrokset 

 

Kantavan kerroksen kiviaineksen lujuusvaatimus on vähintään lujuus-
luokka La 30 tai tätä parempi. 
 

Kantava kerros tehdään murskeesta M 0-32. Se tehdään yhtenä kerrokse-

na ja levittäminen tulee tehdä siten, ettei kiviaines pääse lajittumaan. Tii-

vistäminen suoritetaan täryjyrällä. Materiaalin tulee rakeisuudeltaan aset-

tua ohjealueelle Infra RYL 2010:n mukaan. 

 

 

21400 Päällysteet ja pintarakenteet 
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21410 Asfalttipäällysteet 

 

Päällysteen sidottu yläosa tehdään AB 16/120 massasta. 

Asfalttipäällysteenä on ajoradalla AB 16. Päällystepaksuus ajoradalla 50 

mm ja kevyen liikenteen väylällä 40 mm. AB-päällysteellä (ajoradan 

kulutuskerros) kiviaineksen luokan tulee olla AN19 ja FI35 mukaiset. Laatu 

ja ohjeet viimeisimmän "Asfalttinormit" mukaan, sekä InfraRYL 21410 

mukaisesti.  

 

 

 

21500 Siirtymärakenteet 

 

21510 Siirtymäkiilat 

 

Siirtymäkiilat tehdään InfraRYL 21510 mukaisesti. Siirtymäkiilat tehdään 

rumpujen tai putkijohtojen molemmin puolin. 

 

 

 

23000 KASVILLISUUSRAKENTEET 

23100 Kasvualustat ja katteet 

 

Toteutetaan kyseisen InraRYL:n ko. kohdan mukaisesti. Katujen ojien luis-

kien kasvualustat tehdään ”Nurmikko A2” vaatimusten mukaan. 

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset 

  

Suunnittelualueen kaikki nurmetettaviksi merkityt alueet sekä töiden 

yhteydessä mahdollisesti vaurioituneet alueet toteutetaan nurmetus-

luokan A2 mukaisesti. Niittymäinen nurmi toteutetaan nurmetusluokan 

Maisemanurmi 1 mukaisesti. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 2010:n 

kohdan 23200 mukaiset. 

 

 

 

 

 

31200 HULEVESIVIEMÄRIT 

Hulevesiputkina käytetään SN-8 luokan PEH-muoviputkia. Katujen viereiset 

hulevesiputket, jotka ovat kooltaan 315 mm tai tätä pienempiä ovat ns. 

yhdistelmäputkia tai umpiputkia (suunnitelmakartalla merkintä YP, jos yh-
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distelmäputki). Yhdistelmäputkien yläosassa kello 10-12-14 kohdassa on 

reiät. Yli 315 mm putket ovat umpiputkia, sekä katujen alitusputket ja pur-

kuputket ovat myös umpiputkia. 

 

Hulevesikaivot tehdään suunnitelman mukaisina kaivoina. Sadevesikaivot 

varustetaan valurautaisella ritiläkannella (40t). Kaivoissa tulee olla tele-

skooppikansisto. Mikäli kaivot ovat alle 70 cm korkeita, teleskooppikansis-

toa ei käytetä. Painanteissa olevat kaivot varustetaan kupuritiläkannella. 

 

 

 Muutoin noudatetaan julkaisua InfraRYL 2006. 

 

 

 

33000 SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT 

33600 Valaistusrakenteet 

Mahdollinen valaistus toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aluetaito Oy 

 

Juha Porre    Miika Väärämäki 


